

KS Variante 1a LPH 2 Los 4 Bau C, Stand 29.02.2024 - NETTO

Projekt: KB681 KOSTEN SCHULZENTRUM DIEDESLHEIM Nach LV-Menge
LV: LPH2Los4 KOSTEN SCHULZENTRUM DIEDELSHEIM - BAU Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
400	Bauwerk - Technische Anlagen			639.614,82
440	Starkstromanlagen			279.744,12
442	Eigenstromversorgungsanlagen			4.693,50
443	Niederspannungsschaltanlagen			8.157,70
444	Niederspannungsinstallationsanlagen			187.765,93
445	Beleuchtungsanlagen			67.557,66
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen			11.569,33
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen			98.990,52
453	Zeitdienstanlagen			3.095,20
454	Elektroakustische Anlagen			28.594,95
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen			23.368,96
457	Übertragungsnetze			43.931,41
470	Nutzungsspezifische Anlagen			78.540,00
479	Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges			78.540,00
480	Gebäudeautomation			46.911,87
481	Automationssysteme			24.141,87
482	Schaltschränke			22.770,00
490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen			135.428,31
491	Baustelleneinrichtung			19.470,30
492	Gerüste			1.808,22
494	Abbruchmaßnahmen			8.880,30
499	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, sonstiges			105.269,49
	Gesamtsumme			639.614,82