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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes

Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235

Unterlage 4

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Unter- lage
Nr.

Neubau/Anderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a,) bish. Eigentimer
a,) kunft. Eigentimer
b;) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

sonstige MaRnahmen

Bemerkungen

1 2

5

LSW 1: Diedelsheim

1.1-1.9 Neubau Larmschutzwénde

b;) Regierungsprasidium Karlsruhe
b,) Regierungsprasidium Karlsruhe

11 a) km 12,633 - 13,785 a) Neubau LSW 1, h = 3,00 m 0.SO bzw. ap) h =2,00 m ii. SO im Bereich
(links der Bahn) abschnittsweise h = 2,00 m i. SO a,) DB Netz AG km 13,224 - 13,302
b) 313 abschnittsweise obere Halfte transparent b,)
o Lange = 1.152 m (Baulange 1.127 m) b,) DB Netz AG
b)
bleibt frei
19 bleibt frei
1.10-1.19 Bauwerke
1.10 a) km 13,176 a) Uberfiihrung Bachdurchlass - SBW 1, a;) DB Netz AG
(links der Bahn) gegriindet mit Rammpféhlen LSW 1, a,) DB Netz AG
b) SBW 1 - Durchlass 312  |h=3,00m 0. SO, Lange =5 m b,) DB Netz AG
b) b,) DB Netz AG
1.11  [a) km 13,366 a) a;) AVG
(links der Bahn) b) Ruckbau der vorhandenen und Uberdachten a,) AVG
b) Uberdachte Fahrradabstellanlage 3.1.2 Fahrradstander, bauzeitliche Lagerung und b;) AVG
Wiedereinbau b,) AVG
1.12 a) km 13,678 a) a;) Regierungsprasidium Karlsruhe
(links der Bahn) b) Neubau SU B35 u. 293 in paraller Plaung durch |a,) Regierungsprasidium Karlsruhe
b) SU B35 u. 293 3.1.3 |RP Karlstuhe

bleibt frei

1.19 bleibt frei
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes

Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235

Unterlage 4

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
1.20-1.99 Anlagen
1.20 a) km 12,646 - 12,663 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich sichern, ca. |a;) DB Netz AG
(links der Bahn) 17m a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 311 |p) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
121 a) km 12,688 - 12,750 a) vorhandenen Kabelkanal und Kabelschacht a;) DB Netz AG
(links der Bahn) bauzeitlich sichern, ca. 62 m a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal und Kabelschacht 311 |p) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
1.22 a) km 12,746 a) Kabelkanal kreuzt LSW 1 in Bahn-km 12,746, a;) DB Netz AG
(links der Bahn) Aussparung im Sockelelement herstellen a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 311 |p) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
1.23 a) km 12,752 a) Servicetir mit Blockstufe a;)
(links der Bahn) b) a,) DB Netz AG
b) 311 by)
b,) DB Netz AG
1.24 a) km 12,933 a) Rettungstur mit Blockstufen a;)
(links der Bahn) b) a,) DB Netz AG
b) 311 by)
b,) DB Netz AG
1.25 a) km 13,100 - 13,124 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich sichern, ca. |a;) DB Netz AG
(links der Bahn) 24 m a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal und Kabelschacht 312 |p) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
1.26 a) km 13,134 a) Servicetlr a;)
(links der Bahn) b) a,) DB Netz AG
b) 3.12 by)
b,) DB Netz AG
1.27 a) km 13,245 - 13,301 a) a,) privat Kein Neubau nétig, da sich der
(links der Bahn) b) Riickbau vorhandener Metallzaun h = 1,25 m auf |a,) Metallzaun auf DB Grundstuick
b) Zaun 3.1.2 DB Grundstiick by) privat befindet
by)
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Unterlage 4

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
1.28 a) km 13,308 - 13,328 a) a;) Ruckbau nach Mdglichst 15 Abstellplatze mit
(rechts der Bahn) b) Alternative Fahrradabstellanlagen wahrend a,) Bauende Uberdachung und 18 ohne
b) 3.1.2  |Bauzeit auf DB Parkplatzen bereitstellen by) Uberdachung
(33 Abstellplatze) b,) DB Netz AG
1.29 a) km 13,331 a) vorhandenen Kabelschacht bauzeitlich sichern  |a;) DB Netz AG
(links der Bahn) b) a,) DB Netz AG
b) Kabelschacht 312 b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
1.30 a) km 13,360 - 13,374 a) a;) AVG Alternative Abstellanlagen
(links der Bahn) b) Riickbau vorhandener Fahrradsténder, a,) AVG wahrend Bauzeit erforderlich
b) Fahrradstéander 3.1.2  |bauzeitlich lagern und wiedereinbauen b,) AVG (1.28)
b,) AVG
1.31 a) km 13,359 - 13,375 a) a;) AVG
(links der Bahn) b) Ruckbau vorhandener Pflasterflache, bauzeitlich [a,) AVG
b) Pflasterflache 3.1.2 [lagern und wiedereinbauen b;) AVG
b,) AVG
1.32 a) km 13,367 a) Fundament des vorhandenen Kameramastes a;) DB Netz AG
(links der Bahn) bauzeitlich sichern a,) DB Netz AG
b) Kameramast 312 b b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
1.33 a) km 13,386 a) Servicetlr mit Blockstufe al)
(links der Bahn) 312 b) a2) DB Netz AG
b) o b1)
b2) DB Netz AG
bleibt frei
1.35 bleibt frei
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6
1.36 a) km 13,479 - 13,496 a) vorhandenen Kabelkanal und Kabelschacht a;) DB Netz AG
(links der Bahn) 3.1.2 bauzeitlich sichern, ca. 17 m a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal und Kabelschacht 313 [P b;) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
1.37 a) km 13,689 - 13,785 a) vorhandenen Kabelkanal und Kabelschacht a;) DB Netz AG
(links der Bahn) bauzeitlich sichern, ca. 96 m a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal und Kabelschacht 313 |p) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
1.38 a) km 13,756 a) Kabelkanal kreuzt LSW 1 in Bahn-km 13,756, a;) DB Netz AG
(links der Bahn) Aussparung im Sockelelement herstellen a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 313 |p) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
1.39 a) km 13,525 - 13,592 a) a;)
(links der Bahn) b) Herstellen einer temporéren Baustellen- a,)
b) 14.1.3  |einrichtungsflache (GroRe: ca. 1.566 m2) by)
b,)
1.40 |[a) km 13,525 - 13,592 a) a;)
(links der Bahn) b) Herstellen einer temporé&ren Baustrale a,)
b) 14.1.3  |(GroRe: ca. 235 m?) by)
b,)
bleibt frei
1.99 bleibt frei
Planungsstand: 15.08.2022 4
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Unterlage 4

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6 7
1.100-1.169 Kabel und Leitungen

1.100 |a) km 12,633 - 13,251 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT verlauft 81.1 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
parallel zur DB Strecke 4130 und LSW 1 81.2 b;) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében
und kreuzt mehrfach die LSW b,) DB Netz AG festzulegen.

1.101 |a) km 12,650 - 13,133 a;) AV Weiach- und Oberes Saalbachtal Die genaue Lage ist vor
b) Abwasserleitung parallel zur DB Strecke a,) AV WeiRach- und Oberes Saalbachtal Baubeginn durch
4130 und LSW 1 811 b,) AV WeiBach- und Oberes Saalbachtal Suchschlitze/Suchgraben

b,) AV WeiRach- und Oberes Saalbachtal festzulegen.

1.102 |a) km 12,695 - 12,700 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor Die Mehrlange ist Teil des KT-
b) Mehrlange Streckenfernmeldekabel KT a,) DB Netz AG Baubeginn durch Kabels (BW-Nr. 100).
parallel zur DB Strecke 4130 und LSW 1 8.1.1 b;) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.103 |a) km 13,160 - 13,168 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor Die Mehrlange ist Teil des KT-
b) Mehrlange Streckenfernmeldekabel KT a,) DB Netz AG Baubeginn durch Kabels (BW-Nr. 100).
parallel zur DB Strecke 4130 und LSW 1 8.1.2 b;) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.104 |a) km 13,182 - 13,192 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor Die Mehrlange ist Teil des KT-
b) Mehrlange Streckenfernmeldekabel KT a,) DB Netz AG Baubeginn durch Kabels (BW-Nr. 100).
parallel zur DB Strecke 4130 und LSW 1 8.1.2 b;) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.105 |a) km 13,329 - 13,352 a;) Unbekannt Die genaue Lage ist vor
b) Angenommene Kabellage parallel zur a,) Unbekannt Baubeginn durch
DB Strecke 4130 und LSW 1 812 by) Unbekannt Suchschlitze/Suchgraben

b,) Unbekannt festzulegen.

1.106 |a) km 13,335 - 13,450 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel parallel zur DB Strecke 4130 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
und LSW 1 8.1.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében

b,) DB Netz AG festzulegen.

Planungsst

and: 15.08.2022



Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6
1.107 |a) km 13,335 - 13,650 a;) Stadtwerke Bretten Die genaue Lage ist vor
b) Wasserversorgungsleitung parallel zur 8.1.2 a,) Stadtwerke Bretten Baubeginn durch
DB Strecke 4130 und LSW 1 813 b,) Stadtwerke Bretten Suchschlitze/Suchgrében
b,) Stadtwerke Bretten festzulegen.
1.108 |a) km 13,338 - 13,520 a,) Stadtwerke Bretten Die genaue Lage ist vor
b) Abwasserleitung parallel zur DB Strecke 81.2 a,) Stadtwerke Bretten Baubeginn durch
4130 und LSW 1 813 b,) Stadtwerke Bretten Suchschlitze/Suchgrében
b,) Stadtwerke Bretten festzulegen.
1.109 |a) km 13,340 — 13,354 a;) Deutsche Telekom AG Die genaue Lage ist vor
b) Deutsche Telekom Leitung nahezu a,) Deutsche Telekom AG Baubeginn durch
parallel zur DB Stecke 4130 und LSW 1 8.1.2 b,) Deutsche Telekom AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) Deutsche Telekom AG festzulegen.
1.110 |a) km 13,343 — 13,508 a,) Deutsche Telekom AG Die genaue Lage ist vor
b) Deutsche Telekom Leitung parallel zur 81.2 a,) Deutsche Telekom AG Baubeginn durch
DB Stecke 4130 und LSW 1 813 b,) Deutsche Telekom AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) Deutsche Telekom AG festzulegen.
1.111  |a) km km 13,351 - 13+363 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT nahezu a,) DB Netz AG Baubeginn durch
parallel zur DB Strecke 4130 8.1.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében
b,) DB Netz AG festzulegen.
1.112 |a) km 13,353 - 13+363 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST nahezu parallel zur DB a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Strecke 4130 8.12 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
1.113 |a) km 13,356 - 13,521 a;) Stadtwerke Bretten Die genaue Lage ist vor
b) Wasserversorgungsleitung parallel zur a,) Stadtwerke Bretten Baubeginn durch
DB Strecke 4130 und LSW 1 8.1.2 b,) Stadtwerke Bretten Suchschlitze/Suchgrében
b,) Stadtwerke Bretten festzulegen.
1.114 |a) km 13,360 - 13,462 a,) Stadtwerke Bretten Die genaue Lage ist vor
b) StrafRenbeleuchtung parallel zur DB a,) Stadtwerke Bretten Baubeginn durch
Strecke 4130 und LSW 1 812 b,) Stadtwerke Bretten Suchschlitze/Suchgraben
b,) Stadtwerke Bretten festzulegen.
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b,) DB Netz AG

festzulegen.

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6 7
1.115 |a) km 13,360 - 13,650 a;) Stadtwerke Bretten Die genaue Lage ist vor
b) Niederspannungsleitung parallel zur DB a,) Stadtwerke Bretten Baubeginn durch
Strecke 4130 und LSW 1 8.1.2 b,) Stadtwerke Bretten Suchschlitze/Suchgrében
b,) Stadtwerke Bretten festzulegen.
1.116 |a) km 13,444 - 13,480 a;) Deutsche Telekom AG Die genaue Lage ist vor
b) Deutsche Telekom Leitung parallel zur a,) Deutsche Telekom AG Baubeginn durch
DB Stecke 4130 und LSW 1 8.12 b,) Deutsche Telekom AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) Deutsche Telekom AG festzulegen.
1.117 |a) km 13,503 - 13,674 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT parallel zur a,) DB Netz AG Baubeginn durch
DB Strecke 4130 und LSW 1 8.13 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
1.118 |a) km 13,503 - 13,674 a;) Unbekannt Die genaue Lage ist vor
b) Angenommenes Kabel verlauft parallel a,) Unbekannt Baubeginn durch
zur DB Strecke 4130 und LSW 1 und kreuzt| —8.1.3 by) Unbekannt Suchschlitze/Suchgraben
mehrfach die LSW b,) Unbekannt festzulegen.
1.119 |a) km 13,518 - 13,650 a;) Stadtwerke Bretten Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel parallel zur DB Strecke 4130 a,) Stadtwerke Bretten Baubeginn durch
und LSW 1 8.13 b,) Stadtwerke Bretten Suchschlitze/Suchgraben
b,) Stadtwerke Bretten festzulegen.
1120 |a)km 13,618 — 13,625 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor Die Mehrlénge ist Teil des KT-
b) Mehrlange Streckenfernmeldekabel KT a,) DB Netz AG Baubegin_n durch ) Kabels (BW-Nr. 100).
parallel zur DB Strecke 4130 und LSW 1 8.1.3 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
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Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6 7

1.121 |a) km 13,689 — 13,785 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT parallel zur a,) DB Netz AG Baubeginn durch
DB Strecke 4130 und LSW 1 8.13 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

1122 |a) km 13,760 — 13,765 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor Die Mehrlénge ist Teil des KT-
b) Mehrlange Streckenfernmeldekabel KT a,) DB Netz AG Baubegiqn durch . Kabels (BW-Nr. 100).
parallel zur DB Strecke 4130 und LSW 1 8.1.3 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.123 [bleibt frei

1.124 |a) km 12,749 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt DB a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Strecke 4130 in km 12,749 811 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.125 |a) km 12,749 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt DB Strecke 4130 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
in km 12,749 8.11 by) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.126 |a) km 12,752 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Treppe der Servicetir in km 12,752 811 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.127 |a) km 12,754 a;) Deutsche Telekom AG Die genaue Lage ist vor
b) Deutsche Telekom Kabel kreuzt DB a,) Deutsche Telekom AG Baubeginn durch
Strecke 4130 und LSW 1 in km 12,754 811 b,) Deutsche Telekom AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) Deutsche Telekom AG festzulegen.

1.128 |a) km 12,924 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt DB Strecke 4130 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
in km 12,924 811 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.129 |a) km 12,933 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Treppe der Rettungstiir in km 12,933 8.1.1 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.
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Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6 7

1.130 |a) km 13,073 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt DB a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Strecke 4130 in km 13,073 8.1.2 b;) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.131 |a) km 13,099 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt LSW a,) DB Netz AG Baubeginn durch
1in km 13,099 8.1.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.132 |a) km 13,119 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt DB a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Strecke 4130 in km 13,119 8.1.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.133 |a) km 13,120 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt DB Strecke 4130 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
in km 13,120 8.1.2 by) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.134 |a) km 13,127 a;) AV WeiRach- und Oberes Saalbachtal Die genaue Lage ist vor Bauzeitlich sichern, Abstéande gem.
b) Abwasserleitung kreuzt DB Strecke 4130 a,) AV WeiRach- und Oberes Saalbachtal Baubeginn durch Vorgaben Abwasserverband sind
und LSW 1 in km 13,127 8.1.2 b,) AV WeiRach- und Oberes Saalbachtal Suchschlitze/Suchgraben einzuhalten

b,) AV WeiRach- und Oberes Saalbachtal festzulegen.

1.135 |a) km 13,134 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor Bauzeitlich sichern, falls in
b) Streckenfernmeldekabel KT verlauft vor a,) DB Netz AG Baubeginn durch vorhandener Tiefenlage betroffen
der Servicetiir in km 13,134 8.1.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.
bleibt frei

1.139 [bleibt frei

1.140 |a) km 13,251 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt DB a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Strecke 4130 und LSW 1 in km 13,251 8.12 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

Planungsstand: 15.08.2022



Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235

Unterlage 4

km 13,341

b,) Stadtwerke Bretten
b,) Stadtwerke Bretten

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6 7

1.141 |a) km 13,339 a;) Stadtwerke Bretten keine Betroffenheit fur Bau der
b) 3 Wasserversorgungsleitungen ineinem a,) Stadtwerke Bretten Lsw
Schutzrohr kreuzen DB Strecke 4130 inkm | 8.1.2 b,) Stadtwerke Bretten
13,339 b,) Stadtwerke Bretten

1.142 |a) km 13,341 a;) Stadtwerke Bretten keine Betroffenheit fiir Bau der
b) Gasleitung kreuzt DB Strecke 4130 in a,) Stadtwerke Bretten Lsw

8.1.2
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6 7
1.143 |a) km 13,351 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt DB Strecke 4130 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
in km 13,351 8.1.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében
b,) DB Netz AG festzulegen.
1.144 |a) km 13,352 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt DB a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Strecke 4130 in km 13,352 8.1.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
1.145 |bleibt frei
1.146 |a) km 13,354 a;) Stadtwerke Bretten Die genaue Lage ist vor
b) 2 Mittelspannungsleitungen in einem a,) Stadtwerke Bretten Baubeginn durch
Schutzrohr kreuzen DB Strecke 4130 inkm | 8.1.2 b,) Stadtwerke Bretten Suchschlitze/Suchgraben
13,354 b,) Stadtwerke Bretten festzulegen.
1.147 |a) km 13,357 a,) Deutsche Telekom AG Die genaue Lage ist vor
b) Deutsche Telekom Kabel kreuzt DB a,) Deutsche Telekom AG Baubeginn durch
Strecke 4130 in km 13,357 812 by) Deutsche Telekom AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) Deutsche Telekom AG festzulegen.
1.148 |a) km 13,374 a;) Deutsche Telekom AG Die genaue Lage ist vor
b) Deutsche Telekom Kabel kreuzt LSW 1 a,) Deutsche Telekom AG Baubeginn durch
und DB Strecke 4130 in km 13,374 8.1.2 b,) Deutsche Telekom AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) Deutsche Telekom AG festzulegen.
1.149 |a) km 13,467 - 13,479 a,) Deutsche Telekom AG Die genaue Lage ist vor Bauzeitlich sichern
b) Deutsche Telekom Kabel kreuzt LSW 1 a,) Deutsche Telekom AG Baubeginn durch
mehrmals in km 13,467 - 13,479 8.1.3 b,) Deutsche Telekom AG Suchschlitze/Suchgrében
b,) Deutsche Telekom AG festzulegen.
1.150 |a) km 13,480 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt DB Strecke 4130 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
in km 13,480 8.13 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
1.151 |a) km 13,481 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt DB a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Strecke 4130 in km 13,481 8.13 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235

Unterlage 4

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6 7

1.152 |a) km 13,503 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt LSW a,) DB Netz AG Baubeginn durch
1in km 13,503 8.13 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.
bleibt frei

1.155 [bleibt frei

1.156 |a) km 13,558 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt DB Strecke 4130 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
in km 13,558 8.13 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

1.157 |a) km 13,613 a;) Stadtwerke Bretten Die genaue Lage ist vor Bauzeitlich sichern, Abstande gem.
b) Abwasserleitung im Schutzrohr kreuzt a,) Stadtwerke Bretten Baubeginn durch Vorgaben Abwasserverband sind
LSW 1 und DB Strecke 4130 in km 13,613 8.13 b,) Stadtwerke Bretten Suchschlitze/Suchgraben  |einzuhalten

b,) Stadtwerke Bretten festzulegen.

1.158 |a) km 13,633 a,) Stadtwerke Bretten Die genaue Lage ist vor Bauzeitlich sichern, Abstéande gem.
b) Abwasserleitung kreuzt LSW 1 und DB a,) Stadtwerke Bretten Baubeginn durch Vorgaben Abwasserverband sind
Strecke 4130 in km 13,633 813 b,) Stadtwerke Bretten Suchschlitze/Suchgraben  |einzuhalten

b,) Stadtwerke Bretten festzulegen.

1.159 |a) km 13,642 - 13,646 a;) Stadtwerke Bretten Die genaue Lage ist vor Bauzeitlich sichern, Abstande gem.
b) 3 Wasserversorgungsleitungen in einem a,) Stadtwerke Bretten Baubeginn durch Vorgaben Abwasserverband sind
Schutzrohr kreuzen LSW 1 in 13,646 und 8.1.3 b,) Stadtwerke Bretten Suchschlitze/Suchgrében einzuhalten
DB Strecke 4130 in km 13,642 b,) Stadtwerke Bretten festzulegen.

Planungsstand: 15.08.2022
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235

Unterlage 4

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6 7
1.160 |a) km 13,724 a;) AV Weiach- und Oberes Saalbachtal Die genaue Lage ist vor Bauzeitlich sichern, Abstéande gem.
b) Abwasserleitung kreuzt LSW 1 und DB a,) AV WeiRach- und Oberes Saalbachtal Baubeginn durch Vorgaben Abwasserverband sind
Strecke 4130 in km 13,724 8.13 by) AV Weiach- und Oberes Saalbachtal Suchschlitze/Suchgraben einzuhalten
b,) AV WeiRach- und Oberes Saalbachtal festzulegen.
1.161 |a) km 13,766 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 1 und DB a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Strecke 4130 in km 13,766 813 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
bleibt frei
1.169 [bleibt frei
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Vorhaben:
Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes

Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235

Unterlage 4

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
LSW 2: Ruit

2.1-2.8 Neubau Larmschutzwénde

21 a) km 58,837 - 60,233 a) Neubau LSW 2, h = 3,00 m . SO bzw. a;) h =2,00 m 0. SO im Bereich
(rechts der Bahn) 3.2.1 [|abschnittsweise obere 1,50 m transparent, a,) DB Netz AG km 59,025 - km 59,414
b) 3.2.2 Lange = 1.396 m (Baulange 1.407 m) b,)
323 |b) b,) DB Netz AG
bleibt frei
2.8 bleibt frei
2.09-2.19 Bauwerke
2.09 a) km 59,098 a) Neubau von zwei Einzelfundamenten mit GEWI- |a;)
(rechts der Bahn) Pfahlen und Torsionsbalken fir LSW 2 auf einer a,) DB Netz AG
b) SBW 2 - EU Bauschlotter StraRe 3.2.1 Lange von 17,80 m b,)
b) b,) DB Netz AG
2.10 a) km 59,366 a) Servicetlr mit Podest und Treppenanlage a;)
(links der Bahn) b) a,) DB Netz AG
b) SBW 3 - Treppenanlage 3.2.2 by)
b,) DB Netz AG
211 a) km 59,385 a) bestehender Tunnel, Zugang Bahnsteig 1 a,) DB Station&Service AG
(rechts der Bahn) Richtung Muhlacker a,) DB Station&Service AG
b) EU Bahnsteigzugang 1 322 |p) b,) DB Station&Service AG
b,) DB Station&Service AG
2.12 a) km 59,516 a) Neubau von zwei Einzelfundamenten fiir LSW 2 |a;)
(rechts der Bahn) mit einer L&nge von 2 x 6,00 m a,) DB Netz AG
b) SBW 4 - EU Bahnsteigzugang 2 322 |p) by)
b,) DB Netz AG
2.13 a) km 59,575 a) Ruckbau der Treppenanlage inkl. a,) DB Station&Service AG
(rechts der Bahn) Blindenleitsystem a,)
b) Treppenbauwerk 322 |p) by)
by)
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a,) kunft. Eigentiimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
2.14 a) km 59,584 a) sudlicher Lickenschluss zwischen geplanter a;) Hohe Betonschalthaus
(rechts der Bahn) LSW und vorhandenem Betonschalthaus mit U- a,) DB Netz AG ca. 2,70 m u. SO
b) Schalthaus Hp Ruit 3.2.2 Profil und ggf. Blech by)
b) b,) DB Netz AG
2.15 a) km 59,587 a) nordlicher Luckenschluss zwischen geplanter a;) Hohe Betonschalthaus
(rechts der Bahn) LSW und vorhandenem Betonschalthaus mit U- a,) DB Netz AG ca. 2,70 m u. SO
b) Schalthaus Hp Ruit 3.2.2 Profil und ggf. Blech b,)
b) b,) DB Netz AG
Planungsstand: 15.08.2022 15



Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6
2.16 a) km 59,635 a) sudlicher Lickenschluss zwischen geplanter a;)
(rechts der Bahn) LSW und vorhandener Fliigelwand der SU mit U-  [a,) DB Netz AG
b) SU Hintere DorfstralRe 3.2.2 Profil und ggf. Blech by)
b) b,) DB Netz AG
2.17 a) km 59,645 a) nordlicher Luckenschluss zwischen geplanter a;)
(rechts der Bahn) LSW und vorhandener Fliigelwand der SU mit U-  [a,) DB Netz AG
b) SU Hintere DorfstralRe 3.2.2 Profil und ggf. Blech b,)
b) b,) DB Netz AG
2.18 a) km 59,692 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) Durchlass a,)
b) Durchlass 01 3.22 b,) DB Netz AG
b,)
2.19 a) km 60,073 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) Durchlass a,)
b) Durchlass 03 323 b,) DB Netz AG
b,)
2.20-2.99 Anlagen
2.20 a) km 58,837 - 58,847 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich sichern, ca. |a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) 10 m L&énge a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 3.2.1 b) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
2.21 a) km 58,861 - 58,885 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich sichern, ca. |a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) 24 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 321 b b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
2.22  |a) km 58,886 - 58,890 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) Ruckbau vorhandene Stutzwand hinter a,)
b) Stutzwand 321 |Betonschalthaus ca. 6 m Lange b,) DB Netz AG
b,)
2.23 a) km 58,892 - 58,901 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich sichern, ca. [a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) 9 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 321 |p) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787

Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger

b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

1 2 3 4 5 6 7
2.24 a) km 58,915 - 58,936 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich sichern, ca. |a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) 21 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 321 |p) b,) DB Netz AG

b,) DB Netz AG
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6
2.25 a) km 58,956 - 58,964 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) vorhandenen Mehrlangenbausatz bauzeitlich a,) DB Netz AG
b) Mehrlangenbausatz 321 |sichern, ca. 8 m Lange b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
2.26 a) km 58,964 - 59,023 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich sichern, ca. |a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) 59 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 321 |p) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
2.27 a) km 58,978 a) Servicetlr mit Podest a;)
(links der Bahn) a,) DB Netz AG
b) 321 by)
b,) DB Netz AG
bleibt frei
2.29 bleibt frei
2.30 a) km 59,023 - 59,091 a) Ruckbau vorhandener PVC-Kabelkanal und a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) Bestandskabel bauzeitlich sichern, ca. 68 m Lange |a,)
b) PVC-Kabelkanal 321 |b) b,) DB Netz AG
b,)
2.31 a) km 59,023 - 59,091 a) Neubau Betonkabelkanal, Bestandskabel a;)
(rechts der Bahn) reinlegen, ca. 68 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 3.2.1 b) b,)
b,) DB Netz AG
2.32 a) km 59,066 - 59,096 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) Ruckbau vorhandene Stutzwand, ca. 30 m Lange|a,)
b) Stiitzwand 321 b,) DB Netz AG
by)
2.33 bleibt frei
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes

Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235

Unterlage 4

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
2.34 a) km 59,091 - 59,109 a) Neubau Kabeltrog als Teil der Gehwegkonsole |a;)
(rechts der Bahn) mit Gitterrostabdeckung, Bestandskabel reinlegen, (a,) DB Netz AG
b) Kabeltrog in Gehwegkonsole 321 |ca. 18 mLange by)
b) b,) DB Netz AG
2.35 a) km 59,095 - 59,103 a) Ruckbau vorhandenes Gelénder, ca. 8 m Lange |a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) a,)
b) Gelander 321 b,) DB Netz AG
b,)
bleibt frei
2.38 bleibt frei
2.39 a) km 59,103 - 59,145 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) Ruckbau vorhandene Stutzwand, ca. 42 m Lange|a,)
b) Stitzwand 321 by) DB Netz AG
b,)
2.40 a) km 59,109 - 59,142 a) Ruckbau vorhandener Betonkabelkanal und a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) Bestandskabel bauzeitlich sichern, a,)
b) Kabelkanal 321 |ca.33mLange b,) DB Netz AG
b) by)
241 a) km 59,109 - 59,472 a) Neubau Betonkabelkanal, Bestandskabel a;)
(rechts der Bahn) reinlegen, ca. 363 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 3.2.2 b) b,)
b,) DB Netz AG
2.42 a) km 59,142 - 59,472 a) Riickbau vorhandener PVC-Kabelkanal und a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) 321 Bestandskabel bauzeitlich sichern, ca. 330 m Lange|a,)
b) PVC-Kabelkanal 322 |b) b,) DB Netz AG
by)
243 bleibt frei
2.44 a) km 59,190 - 59,199 a) a;) DB Netz AG Kein Neubau nétig, da sich der
(rechts der Bahn) b) Ruckbau vorhandener Zaun auf DB Grundstiick, |a,) Zaun auf DB Grundsttick befindet
b) Zaun 321 |ca.9mlLange b,) DB Netz AG
b,)
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6
2.45 a) km 59,357 - 59,478 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) Ruckbau vorhandene Stitzwand, ca. 121 m a,)
b) Stitzwand 3.2.2 Lange b,) DB Netz AG
b,)
bleibt frei
2.48 bleibt frei
249 [a) km 59,462 - 59,472 a) a,)
(rechts der Bahn) b) Neubau Mehrlangenbausatz, ca. 10 m Lange a,) DB Netz AG
b) Mehrlangenbausatz 3.2.2 by)
b,) DB Netz AG
2.50 a) km 59,478 - 59,532 a) Ruckbau vorhandener Betonkabelkanal und a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) Bestandskabel bauzeitlich sichern, a,)
b) Kabelkanal 322 |ca.54 mLange b,) DB Netz AG
b) by)
251 a) km 59,478 - 59,532 a) Neubau Betonkabelkanal, Bestandskabel a;)
(rechts der Bahn) reinlegen, ca. 54 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 3.2.2 b) b,)
b,) DB Netz AG
2.52 a) km 59,496 - 59,506 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) Rickbau Mehrlangenbausatz, ca. 10 m Lange a,)
b) Mehrlangenbausatz 322 b,) DB Netz AG
b,)
2.53 a) km 59,495 - 59,506 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) Ruckbau vorhandene Stutzwand, ca. 11 m Lange|a,)
b) Stitzwand 322 b,) DB Netz AG
by)
bleibt frei
2.55 bleibt frei
2.56 a) km 59,540 - 59,562 a) a;) DB Station&Service AG
(rechts der Bahn) b) Rickbau vorhandener Tiefbord a,)
b) Tiefbord 322 |(Bahnsteighinterkante), ca. 22 m Lénge b,) DB Station&Service AG
b,)
Planungsstand: 15.08.2022 20



Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6
2.57 a) km 59,540 - 59,563 a) a;) DB Station&Service AG
(rechts der Bahn) b) Ruckbau vorhandener Zaun, ca. 23 m Lange a,)
b) Zaun 322 b,) DB Station&Service AG
b,)
2.58 a) km 59,540 - 59,562 a) Neubau Entwasserungsrinne mit Anschluss an  |a;)
(rechts der Bahn) das vorhandene Entwasserungssystem, a,) DB Station&Service AG
b) Entwasserungsrinne 3.22  |ca. 22 mLange by)
b) b,) DB Station&Service AG
bleibt frei
2.61 bleibt frei
2.62 a) km 59,540 - 59,562 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) Ruckbau vorhandener Tiefbord als Umrandung  |a,)
b) Tiefbord 322 |des Mastfundament, ca. 2 m Lange b,) DB Netz AG
b,)
2.63 a) km 59,586 - 59,600 a) a;) DB Station&Service AG
(rechts der Bahn) b) Rickbau vorhandener Tiefbord a,)
b) Tiefbord 322  |(Bahnsteighinterkante), ca. 14 m Lange b,) DB Station&Service AG
b,)
2.64 a) km 59,586 - 59,600 a) Neubau Entwasserungsrinne mit Anschluss an  |a;)
(rechts der Bahn) das vorhandene Entwésserungssystem a,) DB Station&Service AG
b) Entwésserungsrinne 3.2.2 b) b,)
b,) DB Station&Service AG
2.65 |[a) km 59,589 - 59,600 a) a;)
(rechts der Bahn) b) Neubau asphaltierte Zuwegung, 2,40 m lichte a,) DB Station&Service AG
b) Asphaltzuwegung 3.22  |Breite, ca. 40 m? Flache by)
b,) DB Station&Service AG
2.66 a) km 59,589 - 59,592 a) Neubau Entwasserungsmulde mit Anschluss an |a;)
(rechts der Bahn) das vorhandene Entwasserungssystem uber a,) DB Station&Service AG
b) Entwésserungsmulde 3.2.2 Stral3eneinlauf b,)
b) b,) DB Station&Service AG
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Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6
2.67 a) km 59,589 - 59,592 a) a;)
(rechts der Bahn) b) Neubau Tiefbord 8/30 ap) DB Station&Service AG
b) Tiefbord 3.2.2 by)
b,) DB Station&Service AG
2.68 a) km 59,589 - 59,600 a) a,) DB Station&Service AG
(rechts der Bahn) b) Ruckbau vorhandener Hochbord zur Abgrenzung |a,)
b) Hochbord 322 |der Grinflache b,) DB Station&Service AG
b,)
bleibt frei
271 bleibt frei
2.72 a) km 59,589 - 59,600 a) a;) DB Station&Service AG
(rechts der Bahn) b) Ruckbau vorhandene asphaltierte Zuwegung, ca. |a,)
b) Asphaltzuwegung 3.22 140 m2 Flache b,) DB Station&Service AG
b,)
2.73 a) km 59,591 - 59,593 a) Riuckbau und Versetzen des vorhandenen a,) DB Station&Service AG
(rechts der Bahn) Lichtmastes a,) DB Station&Service AG
b) Lichtmast 322 b b,) DB Station&Service AG
b,) DB Station&Service AG
2.74  |a) km 59,592 - 59,600 a) a;)
(rechts der Bahn) b) Neubau Hochbord 12/30 zur Abgrenzung der neu(a,) Stadt Bretten
b) Hochbord 322 |herzustellenden Griinflache von der StraRe by)
b,) Stadt Bretten
2.75 a) km 59,593 - 59,596 a) a;) DB Station&Service AG
(rechts der Bahn) b) Rickbau vorhandene Pflasterflache, a,)
b) Pflasterflache 3.2.2 ca. 11 m2 Flache b,) DB Station&Service AG
b,)
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Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6
2.76 a) km 59,592 - 59,598 a) Ruckbau vorhandene Entwésserungsrinne a;) DB Station&Service AG
(rechts der Bahn) b) ap)
b) Entwasserungsrinne 322 b,) DB Station&Service AG
b,)
2.77 bleibt frei
2.78 a) km 59,600 - 59,635 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich sichern, ca. |a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) 35 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 322 |p) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
2.79 a) km 59,612 - 59,616 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) Ruckbau vorhandene Stitzwand b = 8 cm, ca. 4 |a,)
b) Stutzwand 3.22 [mLange b,) DB Netz AG
b,)
2.80 a) km 59,706 a) Servicetlr mit Podest a;)
(links der Bahn) a,) DB Netz AG
b) 3.22 by)
b,) DB Netz AG
2.81 a) km 59,626 - 59,687 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich sichern, ca. |a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) 61 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 322 |p) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
2.82 a) km 59,687 - 59,695 a) vorhandenen PVC- Kabelkanal bauzeitlich a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) sichern, ca. 8 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 3.2.2 b) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
2.83 a) km 59,695 - 60,009 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich sichern, ca. |a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) 322 314 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 323 |b) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
2.84 bleibt frei
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Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6
2.85 a) km 60,009 - 60,016 a) a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) b) vorhandenen Mehrlangenbausatz bauzeitlich a,) DB Netz AG
b) Mehrlangenbausatz 323  |sichern, ca. 7 m Lange b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
2.86 a) km 60,018 - 60,233 a) vorhandenen Kabelkanal bauzeitlich sichern, ca. |a;) DB Netz AG
(rechts der Bahn) 215 m Lange a,) DB Netz AG
b) Kabelkanal 323 |p) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
bleibt frei
2.89 bleibt frei
2.90 a) km 59,604 - 59,615 a) a;) Ruckbau nach
(rechts der Bahn) b) Herstellen einer temporaren Baustellen- a,) Bauende
b) 14.2.2  |einrichtungsflache auf vorhandenem Parkplatz by)
(GroRRe: ca. 53 m2) b,) DB Netz AG
291 a) km 15,563 - 15,576 a) a;) DB Netz AG Rickbau nach
(links der Bahn) b) Herstellen einer temporéren Baustellen- a,) DB Netz AG Bauende
b) 14.2.2  |einrichtungsflache (GréRe: ca. 206 m2) b,) DB Netz AG
b,) DB Netz AG
2.92 a) km 15,576 - 15,635 a) a;) Stadt Bretten Ruckbau nach
(links der Bahn) b) Herstellen einer temporéren Baustellen- a,) Stadt Bretten Bauende
b) 14.2.4  leinrichtungsflache (GroRe: ca. 1.275 m?) by) Stadt Bretten
b,) Stadt Bretten
bleibt frei
2.99 bleibt frei
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Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787

Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a,) kiinft. Eigentiimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
2.100-2.169 Kabel und Leitungen
2.100 |a) km 58,837 — 60,233 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST parallel zur DB Strecke 8.2.1 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
4800 und LSW 2 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
8.23 b,) DB Netz AG festzulegen.
2101  |a) km 58,837— 59,482 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT parallel zur 8.2.1 a,) DB Netz AG Baubegin_n durch )
DB Strecke 4800 und LSW 2 8.2.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.102 |a) km 58,900 — ca. 59,000 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor Genaues Ende der erdverlegten
b) 2 Signalkabel LST parallel zur DB a,) DB Netz AG Baubeginn durch Lage unbekannt, Orientierung an
Strecke 4800 und LSW 2 821 b;) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében Kabelsuchschlitz Nr. 2
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.103  |a) km 59,153 — 59,194 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Tiefenentwésserung parallel zur DB a,) DB Netz AG Baubegin_n durch )
Strecke 4800 und LSW 2 8.21 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.104  la) ca. km 59,180 — 59,483 a,) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor Genauer Beginn der erdverlegten
b) 2 Signalkabel LST parallel zur DB 8.2.1 a,) DB Netz AG Baubeginn durch Lage unbekannt, Orientierung an
Strecke 4800 und LSW 2 8.2.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben Kabelsuchschlitz Nr. 5
b,) DB Netz AG festzulegen.
2105 |a)km 59,353 — 59,618 a;) Stadtwerke Bretten Die genaue Lage ist vor
b) Wasserversorgungsleitung parallel zur a,) Stadtwerke Bretten Baubeginn durch
DB Strecke 4800 und LSW 2 8.2.2 b,) Stadtwerke Bretten Suchschlitze/Suchgraben
b,) Stadtwerke Bretten festzulegen.
2106  |a) km 59,536 — 59,625 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT parallel zur a,) DB Netz AG Baubegiqn durch )
DB Strecke 4800 und LSW 2 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
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Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787

Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger

b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

1 2 3 4 5 6 7
2.107  |a) km 59,536— 60,233 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT parallel zur 8.2.2 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
DB Strecke 4800 und LSW 2 8.2.3 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgra-ben
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.108  |a) km 59,627 — 59,691 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Tiefenentwasserung parallel zur DB a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Strecke 4800 und LSW 2 8.2.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.109 |a)ca. km 59,685 — 60,233 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor Orientierung an Kabelsuchschlitz
b) 2 Signalkabel LST parallel zur DB 822 a,) DB Netz AG Baubegin_n durch Nr. 12
Strecke 4800 und LSW 2 823 b;) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.110  |a) km 60,206 — 60,233 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Tiefenentwésserung parallel zur DB a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Strecke 4800 und LSW 2 8.2.3 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
bz) DB Netz AG festzulegen.
bleibt frei
2.114  [bleibt frei
2.115 |a) km 58,848 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
58,848 821 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.116  |a) km 58,860 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
58,860 8.21 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
bz) DB Netz AG festzulegen.
2.117 |a) km 58,886 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
58,886 8.2.1 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
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Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787

Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235

Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen a,) kunft. Eigentiimer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7

2.118 |a) km 58,891 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
58,891 821 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

2119 |a) km 58,902 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
58,902 821 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

2.120 |a) km 58,914 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
58,914 821 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

2.121 |a) km 58,937 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor

b) Signalkabel kreuzt LSW 2 in km 58,937 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
821 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.

2.122 |a) km 58,937 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) 2 Signalkabel LST kreuzen LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
58,937 821 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.
bleibt frei

2.124  [bleibt frei

2125 |a) km 59,191 - 59,198 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor Bauzeitlich sichern, falls in
b) 2 Signalkabel LST kreuzen LSW 2 a,) DB Netz AG Baubeginn durch vorhandener Tiefenlage betroffen
mehrmals in km 59,191 - 59,198 821 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

2.126 |a) km 59,215 - 59,224 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor Bauzeitlich sichern, falls in
b) 2 Signalkabel LST kreuzen LSW 2 a,) DB Netz AG Baubeginn durch vorhandener Tiefenlage betroffen
mehrmals in km 59,215 - 59,224 821 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.
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Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6 7
2.127 |a) km 59,375 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) 2 Signalkabel LST kreuzen LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,375 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.128 a) km 59,384 a,) Stadtwerke Bretten/AV Die genaue Lage ist vor Planfreie Kreuzung
b) Abwasserleitung kreuzt DB Strecke 4800 a,) Stadtwerke Bretten/AV Baubeginn durch (StraRenebene)
und LSW 2 in km 59,384 8.2.2 b,) Stadtwerke Bretten/AV Suchschlitze/Suchgraben
b,) Stadtwerke Bretten/AV festzulegen.
2.129 |a) km 59,386 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) 2 Signalkabel LST kreuzen LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,386 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.130 |a) km 59,387 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,387 8.22 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
bleibt frei
2.135 |bleibt frei
2.136 |a) km 59,424 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,424 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.137 |a) km 59,425 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) 2 Signalkabel LST kreuzen LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,425 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.138 |a) km 59,431 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) 2 Signalkabel LST kreuzen LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,431 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
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Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6

2.139 |a) km 59,431 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,431 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

2.140 a) km 59,460 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,460 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

2.141  |a) km 59,461 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) 2 Signalkabel LST kreuzen LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,461 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

2.142 |a) km 59,462 - 59,472 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt geplanten a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Mehrlangenbausatz mehrmals in km 59,462 8.2.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
- 59,472 b,) DB Netz AG festzulegen.

2.143 |a) 59,462 - 59,472 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) 2 Signalkabel LST kreuzen geplanten a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Mehrlangenbausatz mehrmals in 8.2.2 b;) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében
km 59,465 - 59,472 b,) DB Netz AG festzulegen.

2.144  |a) km 59,474 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt Bahnstrecke a,) DB Netz AG Baubeginn durch
4800 in km 59,474 8.2.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében

b,) DB Netz AG festzulegen.

2.145 |a) km 59,481 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) 2 Signalkabel LST kreuzen LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,481 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben

b,) DB Netz AG festzulegen.

2.146 |a) km 59,482 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in a,) DB Netz AG Baubeginn durch
km 59,482 8.2.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében

b,) DB Netz AG festzulegen.
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Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6
2.147  |a) km 59,597 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt a,) DB Netz AG Baubeginn durch
Entwasserungsrinne in km 59,597 822 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
bleibt frei
2.152 [bleibt frei
2.153 |a) km 59,625 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in a,) DB Netz AG Baubeginn durch
km 59,625 8.2.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.154 |a) km 59,674 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt LSW a,) DB Netz AG Baubeginn durch
2inkm 59,674 8.2.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.155 |a) km 59,683 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt LSW a,) DB Netz AG Baubeginn durch
2in km 59,683 8.2.2 by) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.156 |a) km 59,683 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt LSW 2 in a,) DB Netz AG Baubeginn durch
km 59,683 8.22 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
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Vorhaben:

Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes Unterlage 4
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12,631 bis km 13,787
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58,835 bis km 60,235
Ifd. Nr. ]a) Bau-/Bahn-km Unter- lage [Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
(Streckennummer) Nr. a) Betriebsanlagen ay) kunft. Eigentumer
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kunft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 5 6
2.157 |a) km 59,687 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Streckenfernmeldekabel KT kreuzt LSW a,) DB Netz AG Baubeginn durch
2 in km 59,687 8.2.2 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgrében
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.158 [a) km 59,836 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) 2 Signalkabel LST kreuzen LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,836 823 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.159 |a) km 59,895 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) 2 Signalkabel LST kreuzen LSW 2 in km a,) DB Netz AG Baubeginn durch
59,895 823 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
2.160 |a) km 60,210 a;) DB Netz AG Die genaue Lage ist vor
b) Signalkabel LST kreuzt DB Strecke 4800 a,) DB Netz AG Baubeginn durch
in km 60,210 823 b,) DB Netz AG Suchschlitze/Suchgraben
b,) DB Netz AG festzulegen.
bleibt frei
2.169 [bleibt frei
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